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Artikel 1 –  Definities  

In deze voorwaarden wordt bedoeld met:  

VolkerRail: VolkerRail Nederland B.V. en aan haar 

gelieerde vennootschappen;  

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon 

die aan VolkerRail een opdracht verstrekt ter zake de 

uitvoering van werkzaamheden en/of levering van 

goederen en/of het verrichten van diensten; 

Het Werk: de levering van goederen, het verrichten van 

diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden door 

VolkerRail in opdracht van de Opdrachtgever;  

Overeenkomst: de tussen VolkerRail en de 

Opdrachtgever gesloten overeenkomst van aanneming 

van werk, met alle daarop betrekking hebbende 

documenten en bijlagen; 

Algemene Voorwaarden: deze algemene aanbiedings-, 

leverings- en uitvoeringsvoorwaarden; 

Aanbieding: een voorstel van VolkerRail aan 

Opdrachtgever voor het uitvoeren van het Werk.  

UAV-GC 2005: Uniforme Administratieve Voorwaarden 

voor geïntegreerde contracten 2005. 

  

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden  

2.1 

Deze Algemene Voorwaarden zijn, tezamen met de UAV-

GC 2005, van toepassing op alle Aanbiedingen van 

VolkerRail en op alle Overeenkomsten tussen de 

Opdrachtgever en VolkerRail, tenzij  hiervan uitdrukkelijk 

in de Aanbieding of de Overeenkomst wordt afgeweken.  

2.2  

Algemene en bijzondere voorwaarden van de 

Opdrachtgever zijn op de met VolkerRail gesloten 

Overeenkomst niet van toepassing en worden door 

VolkerRail hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

2.3  

Aanvullend op de Algemene Voorwaarden zijn de UAV-

GC 2005 van toepassing, voor zover zij niet in 

tegenspraak zijn met de Algemene Voorwaarden en de 

Overeenkomst tenzij VolkerRail en haar Opdrachtgever 

uitdrukkelijk overeenkomen dat er een andere set van 

voorwaarden van toepassing is op de Overeenkomst.  

2.4  

In geval van strijdigheid tussen de hiervoor genoemde 

documenten prevaleert de Overeenkomst boven de 

Algemene Voorwaarden en prevaleren de Algemene 

Voorwaarden boven de UAV-GC 2005.  

  

 

 

Artikel 3 –  Aanbieding en totstandkoming 

overeenkomst  

3.1 

Elke Aanbieding van VolkerRail is vrijblijvend, tenzij in de  

Aanbieding van VolkerRail anders is vermeld.  

3.2 

Elke Aanbieding van VolkerRail is gebaseerd op de 

gegevens die de Opdrachtgever heeft verstrekt dan wel 

heeft doen verstrekken ter zake het Werk en op de door 

VolkerRail in haar Aanbieding verwoorde uitgangspunten. 

Indien door of namens de Opdrachtgever verstrekte 

maten, tekeningen of andere verstrekte gegevens op enig 

moment incompleet of onjuist blijken te zijn, danwel niet 

tijdig en/of op niet passende wijze aan VolkerRail ter 

beschikking zijn gesteld, dan komen alle daaruit 

voortvloeiende kosten en/of schade hoe ook genaamd 

voor rekening en risico van de Opdrachtgever.  

3.3 

De Aanbiedingen van VolkerRail zijn gebaseerd op een 

goede en tijdige bereikbaarheid van het werkterrein, zodat 

geen door VolkerRail te treffen voorzieningen voor de 

goede  bereikbaarheid nodig zijn. Indien naar het oordeel 

van VolkerRail toch extra voorzieningen nodig zijn, komen 

de kosten daarvan voor rekening en risico van de 

Opdrachtgever.  

Ook worden extra kosten aan de Opdrachtgever in 

rekening gebracht die VolkerRail niet kunnen worden 

toegerekend en die de kosten van het Werk verhogen, 

bijvoorbeeld indien er sprake is van kosten als gevolg van 

vergeefse reizen, transporten en andere kosten, 

veroorzaakt doordat met de uitvoering van het Werk niet 

op de overeengekomen datum, begonnen kan worden of 

doordat het Werk niet geregeld of zonder onderbreking 

kan worden uitgevoerd door een oorzaak die voor 

rekening en risico van de Opdrachtgever komt. 

De Overeenkomst geldt als gesloten:  

a. op het moment dat zowel de Opdrachtgever als 

VolkerRail de Overeenkomst heeft ondertekend; of 

b. op het moment dat VolkerRail met de uitvoering 

van het Werk is begonnen zonder de door de  

Opdrachtgever ondertekende kopie-overeenkomst te 

hebben  ontvangen en/of zonder de (kopie-) 

overeenkomst te hebben ondertekend en/of 

geretourneerd; of 

c. op het moment dat een (mondelinge) 

overeenkomst door VolkerRail schriftelijk wordt 

bevestigd dan wel op die datum waarop VolkerRail 

schriftelijk bericht uitvoering te zullen geven aan de 

mondeling gemaakte afspraken.   

3.4 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.volkerrail.nl%2F&data=05%7C01%7Cjord.uitman%40volkerrail.nl%7C02b6bf0a5e6f4bc40be808da34ac0d6d%7Ccdc477bfb6e34345b1be3b225394e17e%7C0%7C0%7C637880210799555942%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4U7ncjt377PBM14AJjXvFtsRGtHtv%2FrOqojBvpTu8Jw%3D&reserved=0
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Wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst 

door de Opdrachtgever zijn slechts bindend indien zij 

door VolkerRail schriftelijk uitdrukkelijk zijn aanvaard.  

3.5  

Mondelinge toezeggingen door en afspraken met 

medewerkers van VolkerRail binden niet dan nadat en 

voor zover zij door gevolmachtigden van VolkerRail 

schriftelijk zijn bevestigd.  

  

Artikel 4 – Prijs  

4.1  

Elke Aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de 

Overeenkomst door VolkerRail onder gebruikelijke 

omstandigheden op uitvoering in normale werktijden als 

voorzien in de op het moment van uitvoering van de 

opdracht geldende Railinfrastructuur cao, tenzij in de 

Aanbieding van VolkerRail anders is vermeld.  

4.2  

De door VolkerRail opgegeven prijzen luiden exclusief 

omzetbelasting en exclusief kosten die op basis van de 

Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden voor 

rekening van de Opdrachtgever komen.  

4.3  

Indien na de datum van de Aanbieding en/of nadat de 

Overeenkomst  is gesloten een of meer van de 

kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is VolkerRail 

gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.  

4.4 

Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door 

VolkerRail ter beschikking gestelde grondstoffen, 

halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere 

zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk 

in rekening gebracht.  

 

Artikel 5 – Tekeningen, berekeningen, 

beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.  

5.1  

Indien VolkerRail tekeningen, berekeningen, 

beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet 

vervaardigen als onderdeel van het Werk, komen de 

kosten daarvan voor rekening van de Opdrachtgever.  

5.2 

In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en 

gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts 

bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn 

opgenomen in de Overeenkomst of een door VolkerRail 

ondertekende opdrachtbevestiging.  

5.3 

Door VolkerRail gemaakte tekeningen, berekeningen, 

beschrijvingen en/of modellen worden ter goedkeuring 

aan de Opdrachtgever voorgelegd. Na goedkeuring is de 

Opdrachtgever geheel verantwoordelijk voor deze 

goedgekeurde tekeningen, berekeningen, beschrijvingen 

en/of modellen.   

5.4 

De door VolkerRail uitgebrachte Aanbieding, alsmede de 

door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, 

berekeningen, beschrijvingen en/of modellen e.d. blijven 

eigendom van VolkerRail, ongeacht of daarvoor kosten in 

rekening zijn gebracht. De informatie, die in een en ander 

ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- of 

constructiemethoden en producten e.d. blijft eigendom 

van VolkerRail, ook al zijn daarvoor kosten in rekening 

gebracht. De Opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde 

informatie, behoudens ter uitvoering van de 

Overeenkomst, niet anders dan met voorafgaande 

schriftelijke toestemming van VolkerRail wordt 

gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of 

gebruikt.  

  

Artikel 6 –  Verplichtingen van de Opdrachtgever  

6.1 

De algemene verplichtingen van Opdrachtgever zijn 

opgenomen in hoofdstuk 2 van de UAV-GC 2005. Verder 

geldt het volgende. De Opdrachtgever is verplicht de 

aanneemsom – betreffende de tussen VolkerRail en de 

Opdrachtgever overeengekomen prijs en verminderd met 

de voor rekening van de Opdrachtgever komende kosten 

en/of verhogingen en/of bijkomende kosten, vermeerderd 

met BTW – en de kosten voor eventueel door VolkerRail 

uitgevoerde Wijzigingen danwel overige 

kostenvergoedingen in de zin van paragraaf 44 UAV-GC 

2005, tijdig aan VolkerRail te betalen.   

6.2  

Onverminderd het bepaalde in paragraaf 3 UAV-GC 2005 

draagt de Opdrachtgever er tevens zorg voor dat 

VolkerRail tijdig kan beschikken over alle relevante  

informatie ten aanzien van de uitvoering van de 

Overeenkomst, te weten onder andere geotechnische 

gegevens, informatie over samenstelling en eventuele 

verontreiniging van de bodem, uit het Werk komende 

oude bouwstoffen, met inbegrip van de samenstelling 

daarvan en de daarin voorkomende gevaarlijke stoffen en 

door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde 

bouwstoffen, alsmede van tevoren bekende wijzigingen 

van werk- en/of terreinomstandigheden. De 

Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat:  

a. bij de aanvang en tijdens de uitvoering van het Werk 

het werkterrein volledig vrij ter beschikking staat van 

VolkerRail;  

b. VolkerRail haar materieel, materialen en 

gereedschappen kosteloos op of binnen een afstand 

van 100 meter - of zoveel korter als redelijkerwijs 

noodzakelijk is - van de verwerkingsplaats kan 

lossen, opstellen en gebruiken; 

c. door Opdrachtgever ter beschikking te stellen 

kranen, liften en overig hulpmaterieel voldoen aan de 

daarvoor geldende eisen;  

d. het werkterrein tijdens de uitvoering deugdelijk is 

beveiligd en is voorzien van een deugdelijke en 

veilige afrastering teneinde onveilige situaties te 

voorkomen; 

e. VolkerRail voor aanvang van het Werk schriftelijk op 

de hoogte is gebracht van de eventuele 

aanwezigheid en ligging van kabels en leidingen 

en/of (niet gesprongen) explosieven en/of objecten 

van archeologische waarde.  

6.3  

De Opdrachtgever zal alle noodzakelijke voorzieningen 

treffen om schade aan belendingen en aan het milieu te 

voorkomen. Eventuele schade aan belendingen en/of aan 
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het milieu komt geheel voor rekening en risico van de 

Opdrachtgever.   

6.4  

De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de 

door of namens hem voorgeschreven constructies en 

werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop 

door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, de 

aangegeven volgorde van de uit te voeren 

werkzaamheden, de staat en ligging van leidingen en 

constructies of obstakels in de ondergrond, eventuele 

verontreiniging, niet of onjuist verstrekte informatie, 

alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en 

aanwijzingen.  

6.5  

Opdrachtgever vrijwaart VolkerRail, haar werknemers en 

door VolkerRail ingeschakelde derden voor iedere 

aanspraak van derden die in verband met de uitvoering 

van de Overeenkomst tegen VolkerRail worden ingesteld, 

met betrekking tot onderdelen, materialen, gegevens, 

ideeën, ontwerpen, knowhow, werkwijzen of 

gebruikstechniek, ervaring of kennis geleverd door of met 

medeweten en goedkeuring van de Opdrachtgever die 

inbreuk maken op of misbruik maken van enig octrooi, 

auteursrecht, handelsgeheim of enig ander intellectueel, 

industrieel of ander eigendomsrecht.  

6.6 

De Opdrachtgever vrijwaart VolkerRail, haar werknemers 

en door VolkerRail ingeschakelde derden voor iedere 

aanspraak van derden voortvloeiende uit of in verband 

met de uitvoering van het Werk door VolkerRail. 

Opdrachtgever is uit hoofde van de Overeenkomst 

gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring 

door VolkerRail.  

6.7 

De Opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadigingen 

aan gereed gekomen werken, veroorzaakt door hemzelf 

en/of door personen waarvoor hij aansprakelijk is en/of 

door derden.  

6.8 

De Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat VolkerRail 

tijdens de uitvoering van het Werk geen hinder ondervindt 

van werkzaamheden uit te voeren door de 

Opdrachtgever, diens personeel of personen waarvoor hij 

verantwoordelijk is en/of derden.  

6.9 

In afwijking op paragraaf 10 UAV-GC 2005 dient de 

Opdrachtgever alle vergunningen, ontheffingen en/of 

privaatrechtelijke toestemmingen aan te vragen en te 

verkrijgen die benodigd zijn voor de uitvoering van de 

werkzaamheden behorende tot het Werk, alsmede voor 

het inrichten, onderhouden en afbreken van het 

werkterrein, tenzij Opdrachtgever en VolkerRail 

uitdrukkelijk anders overeenkomen. Paragraaf 10 UAV-

GC 2005 is niet van toepassing.   

  

Artikel 7 –  Verplichtingen van VolkerRail   

7.1 

De algemene verplichtingen van Opdrachtgever zijn 

opgenomen in hoofdstuk 2 van de UAV-GC 2005. Verder 

geldt dat VolkerRail is gehouden het Werk naar de 

bepalingen van de Overeenkomst uit te voeren.  

7.2 

Vóór de oplevering van het Werk komt schade aan het 

Werk, met uitzondering van gevolgschade, voor rekening 

van VolkerRail, tenzij de schade is veroorzaakt door de 

Opdrachtgever, nevenaannemers, leveranciers en/of 

andere derden, of  de schade het gevolg is van 

buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke 

gevolgen waarvan VolkerRail in verband met de aard van 

het Werk geen passende maatregelen heeft behoeven te 

nemen en/of het onredelijk zou zijn de schade voor zijn 

rekening te doen komen.  

7.3 

Onverminderd het bepaalde in artikel 7.4 is de 

aansprakelijkheid van VolkerRail uit hoofde van het Werk 

beperkt tot 10% van de aannemingssom van VolkerRail. 

Van ontwerpaansprakelijkheid kan slechts sprake zijn 

indien uitdrukkelijk uit de Overeenkomst blijkt dat 

VolkerRail verantwoordelijk is voor het gehele ontwerp of 

dat deel waarin de fout is opgetreden en indien vast is 

komen te staan dat VolkerRail tekort is geschoten bij de 

uitvoering van het Werk op een wijze die een goed, met 

normale vakkennis uitgerust en zorgvuldig handelende 

partij had kunnen en moeten vermijden. Eventueel advies 

van VolkerRail over een door of namens de 

Opdrachtgever vervaardigd ontwerp laat de 

verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever voor diens 

ontwerp onverlet. VolkerRail is voor dergelijke adviezen 

nimmer aansprakelijk.  

7.4  

Elke vordering van Opdrachtgever ter zake van 

gevolgschade, bedrijfsschade en/of andere indirecte 

schade hoe ook genaamd of ontstaan jegens VolkerRail 

is uitgesloten.  

  

Artikel 8 – Aanvang en voortgang van het Werk  

8.1  

Het tijdstip van aanvang van het Werk wordt in de 

Overeenkomst vastgelegd. De overeengekomen 

termijnen zijn niet fataal, tenzij VolkerRail en de 

Opdrachtgever uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 

Een overeengekomen termijn gaat eerst in nadat de 

Overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de 

uitvoering van het Werk noodzakelijke gegevens in het 

bezit zijn van VolkerRail. Indien in de Overeenkomst geen 

aanvangstijdstip is vastgelegd, geldt de laatste van de 

navolgende tijdstippen als aanvangstijdstip:  

a. de dag van totstandkoming van de Overeenkomst;  

b. de dag van ontvangst door VolkerRail van de voor de 

uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke 

gegevens, vergunningen, ontheffingen of dergelijke 

beschikkingen die voor de opzet van het Werk vereist 

zijn;  

c. de dag waarop de voor de aanvang van het Werk 

noodzakelijke formaliteiten zijn vervuld;  

d. de dag waarop VolkerRail kan beschikken over het 

terrein of het gebouw waarop of waarin het Werk moet 

worden uitgevoerd;  

e. de dag waarop VolkerRail over alle benodigde 

tekeningen en andere gegevens beschikt;  
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f. de dag van ontvangst door VolkerRail van hetgeen 

volgens de Overeenkomst als vooruitbetaling dient te 

worden voldaan.  

8.2 

Indien een wijziging van het overeengekomen tijdstip van 

aanvang c.q. uitvoering van het Werk niet binnen redelijke 

termijn aan VolkerRail wordt medegedeeld, heeft 

VolkerRail recht op vergoeding van de hieruit 

voortvloeiende schade en andere kosten, gevolgschade 

daaronder begrepen.  

8.3 

De Opdrachtgever dient VolkerRail in staat te stellen haar 

werkzaamheden tijdig aan te vangen en zonder 

beperkingen te verrichten, gedurende gebruikelijke 

werktijden en bovendien, indien VolkerRail dit nodig acht, 

ook buiten de gebruikelijke werktijden, mits de 

Opdrachtgever van dit laatste op de hoogte is gesteld.   

8.4 

De Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat 

door derden uit te voeren werkzaamheden en/of 

leveringen zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de 

uitvoering van het Werk door VolkerRail daarvan geen 

vertraging ondervindt en dat VolkerRail de 

werkzaamheden kan uitvoeren overeenkomstig de 

Overeenkomst.  

8.5 

De Opdrachtgever zal alle schade aan de zijde van 

VolkerRail, waaronder begrepen gevolgschade, die 

VolkerRail lijdt als gevolg van het niet, niet tijdig of niet 

behoorlijk (laten) uitvoeren van de werkzaamheden en/of 

leveringen door de Opdrachtgever, het niet buitendienst 

stellen van het betreffende spoortracé dan wel andere 

omstandigheden die voor rekening van de opdrachtgever 

zijn, aan VolkerRail vergoeden.  

8.6 

Indien VolkerRail wordt verhinderd uitvoering dan wel 

volledig uitvoering te geven aan de Overeenkomst, heeft 

hij het recht voor rekening en risico van de Opdrachtgever 

de uitvoering van de Overeenkomst aan de 

omstandigheden in overleg aan te passen. VolkerRail 

heeft in dat geval recht op termijnverlenging en op 

betaling door de Opdrachtgever van alle door VolkerRail 

geleden en te lijden schade, waaronder onder meer 

begrepen gevolgschade.  

8.7 

Onder overmacht wordt naast het bepaalde in artikel 6:75 

BW verstaan: elke van de wil en/of controle van VolkerRail 

onafhankelijke, niet voor zijn risico komende oorzaak als 

gevolg waarvan VolkerRail verhinderd is zijn 

verplichtingen na te komen. In elk geval wordt onder 

overmacht verstaan: onwerkbaar weer, werkstaking, 

brand, transportmoeilijkheden, belemmerde of gesloten 

scheepvaart, ongevallen, oproer, epidemie, molest en 

vandalisme. Een eventueel op vertraging gestoelde 

korting of boete is niet verschuldigd indien de vertraging 

het gevolg is van overmacht.  

8.8 

(Gewijzigde) uitvoering als gevolg van overmacht en/of 

voor rekening van de Opdrachtgever komende 

omstandigheden zullen als Wijziging danwel bijbetaling 

op grond van paragraaf 44 UAV-GC 2005 worden 

verrekend en recht geven op een redelijke verlenging van 

de overeengekomen termijn(en).  

8.9 

In afwijking van paragraaf 16 UAV-GC 2005 is VolkerRail 

bevoegd, indien door voor rekening van de 

Opdrachtgever komende omstandigheden de uitvoering 

van het Werk gedurende meer dan een maand is 

vertraagd, dan wel schorsing van het Werk langer dan een 

maand duurt, het Werk in onvoltooide staat te beëindigen. 

In dat geval is de Opdrachtgever bevoegd het werk 

onmiddellijk na de beëindiging van de werkzaamheden 

over te nemen.  

8.10  

Indien gedurende de schorsing schade aan het Werk 

ontstaat komt deze niet voor rekening van VolkerRail.  

Schade die VolkerRail ten gevolge van de schorsing leidt, 

dient te worden vergoed.  

8.11 

In afwijking op de UAV-GC 2005 paragraaf 16 lid 10 heeft 

VolkerRail in geval van toepassing van leden 5,7 en 8 

UAV-GC 2005 recht op de prijs van de Overeenkomst, 

vermeerderd met de kosten die hij heeft moeten maken 

als gevolg van het in onvoltooide staat achterlaten van de 

werkzaamheden uit hoofde van het Werk en verminderd 

met de door hem door de beëindiging van de 

Overeenkomst bespaarde kosten.  

8.12 

De Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een 

veilige werkomgeving in overeenstemming met de 

daarvoor geldende voorschriften en voor een geschikt 

onderkomen voor de werknemers van VolkerRail met 

adequate faciliteiten. Indien er door het toedoen van 

Opdrachtgever een onveilige situatie en/of een risico voor 

het milieu ontstaat waardoor VolkerRail de veiligheid en/of 

gezondheid van zijn werknemers en/of omgeving niet kan 

garanderen, heeft VolkerRail het recht de 

werkzaamheden op te schorten zonder enige verplichting 

tot schadevergoeding zolang de onveilige situatie en/of 

het risico voor het milieu voortduurt. Alsdan heeft 

VolkerRail recht op kostenvergoeding en/of 

termijnsverlenging met inachtneming van het bepaalde in 

paragraaf 44 lid 1 sub a van de UAV-GC 2005.  

 

Artikel 9 –  Oplevering respectievelijk levertijd  

9.1  

Een ingediende slottermijn of eindafrekening wordt als 

gereedmelding beschouwd van het Werk. Indien binnen 

twee weken na de schriftelijke gereedmelding door 

VolkerRail geen gemotiveerde schriftelijke afkeuring van 

de Opdrachtgever is ontvangen, wordt het Werk – zijnde 

het Werk in de zin van de UAV-GC 2005 als goedgekeurd 

en opgeleverd beschouwd.  

9.2 

De Opdrachtgever stelt VolkerRail in elk geval in de 

gelegenheid om bij opneming van het Werk aanwezig te 

zijn.  

9.3  

In aanvulling op paragraaf 36 UAV-GC geldt het volgende. 

Indien in de Overeenkomst is opgenomen dat 

Opdrachtnemer bij een aan Opdrachtnemer toerekenbare 

overschrijding van een overeengekomen mijlpaaldatum of  
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datum van oplevering, een korting of boete per werkdag 

verschuldigd raakt,  geldt deze korting of boete als een 

gefixeerde schadevergoeding of gefixeerd strafbeding als 

bedoeld in de artikelen 6:91 e.v. BW. De Opdrachtgever 

heeft naast de korting of boete geen recht op betaling van 

eventuele aanvullende schade als gevolg van de 

overschrijding van de opleveringsdatum. Het bedrag aan 

kortingen/boetes dat in dit kader aan VolkerRail kan 

worden opgelegd is in totaal beperkt tot 5% van de in 

artikel 4.2 genoemde prijs, tenzij in de Overeenkomst een 

ander bedrag is overeengekomen. 

 

Artikel 10 – Eigendom  

10.1 

De eigendom van de door VolkerRail geleverde goederen 

en de bij het Werk en de uitvoering van de 

werkzaamheden aangevoerde zaken gaat eerst op de 

Opdrachtgever over op het moment dat de Opdrachtgever 

aan alle betalingsverplichtingen jegens VolkerRail heeft 

voldaan.   

10.2 

Zolang de Opdrachtgever niet aan zijn 

betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtgever 

gehouden het geleverde als een zorgvuldig huisvader te 

behandelen, verzekerd te houden en dit niet te 

verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven 

aan derden. Bij niet nakoming van deze verplichting wordt 

de gehele met de Overeenkomst gemoeide prijs terstond 

opeisbaar. Eventuele gelegde beslagen of andere 

rechtsmaatregelen ten laste van de geleverde zaken 

dienen door de Opdrachtgever onverwijld doch uiterlijk 

binnen zeven werkdagen schriftelijk en aangetekend aan 

VolkerRail te worden gemeld. Kosten en/of verliezen ten 

gevolge van het niet melden komen ten laste van de 

Opdrachtgever.  

  

Artikel 11 – Levering van goederen 

11.1 

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering uit 

hoofde van het Werk door VolkerRail ‘af fabriek’ / Ex 

Works in de zin van de Incoterms 2020. Onder ‘af fabriek’ 

wordt mede verstaan het bedrijventerrein of de werkplaats 

van VolkerRail.  

11.2 

Opdrachtgever is gehouden direct bij ontvangst van het 

Werk danwel leveringen uit hoofde van het Werk te 

controleren of deze in overeenstemming is met hetgeen 

Opdrachtgever en VolkerRail zijn overeengekomen. 

Indien het Werk danwel een afzonderlijke levering uit 

hoofde van het Werk niet voldoet, dient Opdrachtgever 

hier binnen acht kalenderdagen na de levering schriftelijke 

mededeling van te doen aan VolkerRail, bij gebreke 

waarvan het Werk danwel de levering geacht wordt te zijn 

goedgekeurd.     

11.3 

De emballage is niet in de prijs van de Aanbieding 

inbegrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. 

Emballage wordt niet teruggenomen. 

 

 

Artikel 12 – Betaling  

12.1 

Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is 

overeengekomen heeft VolkerRail recht op de betaling 

van de overeengekomen aanneemsom vermeerderd met 

de BTW in vierwekelijkse termijnen, te beginnen op de 

vierde maandag na aanvang van het Werk. De hoogte van 

het termijnbedrag wordt bepaald naar rato van de 

voortgang van het Werk en de uitgevoerde 

werkzaamheden binnen de termijn.  

12.2  

Tenzij tussen Opdrachtgever en VolkerRail anders is 

overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 

kalenderdagen na factuurdatum.  

12.3 

Indien VolkerRail tijdens de uitvoering van de 

Overeenkomst aanwijzingen ontvangt omtrent 

verminderde kredietwaardigheid van de Opdrachtgever, 

heeft VolkerRail het recht het Werk en/of een deel van de 

uitvoering van het Werk op te schorten, en wordt de som 

van hetgeen reeds is geleverd en gepresteerd 

onmiddellijk in zijn geheel opeisbaar. VolkerRail zal van 

vorenomschreven recht om de levering en/of de uitvoering 

op te schorten geen gebruik maken indien de 

Opdrachtgever binnen een door VolkerRail te stellen 

termijn zekerheid stelt in de vorm van een onherroepelijke 

en op eerste aanzegging afroepbare bankgarantie ter 

waarde van het nog niet door de Opdrachtgever betaalde 

deel van de aanneemsom, het saldo van het opgedragen 

meer- en minderwerk en de kosten en schade die het 

gevolg zijn van de in onderhavig lid omschreven 

omstandigheden. Zodra de Opdrachtgever de door 

VolkerRail gevraagde zekerheid heeft gesteld zal 

VolkerRail de uitvoering van het Werk hervatten.  

12.4 

Bij overschrijding door de Opdrachtgever van een 

betalingstermijn heeft VolkerRail het recht verdere 

leveranties dan wel de uitvoering van de werkzaamheden 

behorende tot het Werk op te schorten. De Opdrachtgever 

is aan VolkerRail de wettelijke handelsrente ex. art. 

6:119a BW verschuldigd over de periode waarmee de 

betalingstermijn is overschreden, zonder dat hiervoor een 

schriftelijke ingebrekestelling vereist is. De door de 

Opdrachtgever verschuldigde wettelijke handelsrente 

wordt overeenkomstig paragraaf 42 lid 2 UAV-GC 2005 

verhoogd met 2 procent in de in de genoemde paragraaf 

omschreven omstandigheden. Alle kosten, zowel de 

gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten verbonden 

aan de invordering van achterstallige betaling, komen 

voor rekening en risico van de Opdrachtgever.  

12.5 

Zowel in de situatie van artikel 12.3 als 12.4 heeft 

VolkerRail recht op schadevergoeding voor het niet-

uitgevoerde gedeelte van het Werk c.q. Overeenkomst.  

 

Artikel 13 – Garantie 

13.1 

VolkerRail verleent vanaf de datum van oplevering als 

bedoeld in artikel 9 met inachtneming van hetgeen in 

onderhavig artikel is bepaald aan de Opdrachtgever een 
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garantie voor de duur van twee (2) maanden voor de door 

VolkerRail uitgevoerde werkzaamheden behorende tot 

het Werk, met dien verstande dat uitsluitend gebreken, 

welke bij normaal gebruik aan de dag treden en welke 

aantoonbaar aan VolkerRail kunnen worden toegerekend, 

als zijnde ondeugdelijk door VolkerRail verrichte 

werkzaamheden danwel gebruik door VolkerRail van 

ondeugdelijke materialen, door VolkerRail kosteloos 

zullen worden hersteld. Door kosteloos herstel is 

VolkerRail gekweten voor alle schade die de 

Opdrachtgever mocht lijden of hebben geleden.  

13.2 

Aanspraken op de in het voorgaande lid omschreven 

garantie kunnen niet geldend worden gemaakt indien:  

a. aan het Werk zwaardere eisen zijn gesteld dan bij  

   het tot stand komen van de Overeenkomst bekend  

   waren;  

b. zonder schriftelijke toestemming van VolkerRail 

door derden reparaties zijn uitgevoerd aan het Werk;  

c. de geleverde materialen en het uitgevoerde werk 

ten behoeve van het Werk niet op de daarvoor 

bestemde wijze worden gebruikt en/of niet normaal 

worden gebruikt, en/of onderhouden zijn;  

d. het zaken betreft die VolkerRail van derden heeft 

betrokken ten behoeve van het Werk en het door de 

Opdrachtgever gevorderde de garanties die VolkerRail 

van haar leveranciers en/of onderaannemers heeft 

ontvangen te boven gaat. De hoogte van de 

respectievelijke garanties van VolkerRail zullen het 

bedrag van de garanties die aan VolkerRail worden 

verleend door leveranciers en/of derden niet te boven 

gaan;  

e. sprake is van fouten in het ontwerp van het Werk 

indien het ontwerp door derden danwel Opdrachtgever 

is gemaakt. Onder derden worden in dit verband mede 

begrepen ondernemingen die tot het concern 

Koninklijke VolkerWessels N.V. behoren;  

f. geen sprake is van ondeugdelijk door VolkerRail 

verrichte werkzaamheden en/of ondeugdelijk door 

VolkerRail gebruikte materialen als onderdeel van het 

Werk.  

13.3 

Eventuele door de Opdrachtgever en/of derden geleden 

en te lijden gevolgschade komt niet voor rekening en 

risico van VolkerRail. VolkerRail is nimmer gehouden tot 

betaling van vervangende, aanvullende of andere 

schadevergoeding. De aansprakelijkheid van VolkerRail 

uit hoofde van de garantieverplichting zal nimmer de netto 

aanneemsom te boven gaan.   

13.4 

Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig 

voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de 

Overeenkomst voortvloeit en van invloed kan zijn op de 

garantie, is VolkerRail niet tot enige garantie hoe ook 

genaamd gehouden.  

13.5 

Indien de datum van ingebruikneming van het Werk valt 

op een eerder tijdstip dan de datum van oplevering, dan 

gaat de garantietermijn als voorzien in artikel 13.1 in op 

eerstgenoemde datum. 

13.6 

Na uitvoering van de herstelwerkzaamheden gaat er geen 

nieuwe garantietermijn lopen.   

13.7 

Het beweerdelijk niet nakomen door VolkerRail van 

verplichtingen ontslaat de Opdrachtgever niet van de op 

hem rustende verplichtingen ingevolge de Overeenkomst 

en/of ingevolge enige andere met VolkerRail gesloten 

overeenkomst(en).  

 

Artikel 14 – Tekortkoming in de nakoming  

14.1 

VolkerRail behoudt zich het recht voor om de nakoming 

van de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde 

gedeelte geheel- of gedeeltelijk op te schorten indien:  

a. faillissement of surséance van betaling van de  

Opdrachtgever is/wordt aangevraagd;  

b. indien de Opdrachtgever de bedrijfsuitoefening staakt 

dan wel de zeggenschap daarover aan een ander 

overdraagt;  

c. Opdrachtgever rechtspersoonlijkheid verliest of zijn 

onderneming geheel of deels stillegt c.q. zijn 

activiteiten beëindigt; 

d. binnen het bedrijf van VolkerRail stakingen 

plaatsvinden, welke stakingen onderdeel uitmaken 

van acties in de bedrijfstak waarin VolkerRail 

werkzaam is;  

e. indien zich aan de zijde van VolkerRail overmacht als 

bedoeld in artikel 8 voordoet; 

f. Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de 

verplichtingen onder de Overeenkomst of indien het 

voor VolkerRail aannemelijk is dat de Opdrachtgever 

tijdelijk of blijvend in de onmogelijkheid verkeert om 

zijn verplichtingen onder de Overeenkomst na te 

komen. 

14.2 

Opschorting vindt plaats door een schriftelijke mededeling 

van VolkerRail aan de Opdrachtgever.   

14.3 

VolkerRail behoudt zich het recht voor om de 

Overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke 

verklaring en zonder een voorafgaande ingebrekestelling, 

indien zich ten aanzien van de Opdrachtgever een van de 

gevallen als beschreven in artikel 15.1 voordoet, een en 

ander steeds met behoud van aan VolkerRail toekomend 

recht op vergoeding van kosten, schade en interesten. 

Ook indien het voor VolkerRail aannemelijk is dat de 

Opdrachtgever tijdelijk of blijvend in de onmogelijkheid 

verkeert om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na te 

komen, kan VolkerRail de Overeenkomst zonder 

ingebrekestelling ontbinden. In geval van ontbinding is de 

Opdrachtgever gehouden aan VolkerRail te betalen de 

aanneemsom vermeerderd met de Wijzigingen evenals 

de overige kostenvergoedingen op grond van de UAV-GC 

2005, vermeerderd met de eventueel door VolkerRail 

geleden en te lijden schade als gevolg van eventuele 

vertraging en de ontbinding van de Overeenkomst, 

waaronder onder meer begrepen de door VolkerRail 

geleden en te lijden gevolgschade.   

 

 



 

7 VAN 7  
   

14.4 

Indien een opschorting als voorzien in artikel 15.1 langer 

dan drie maanden heeft voortgeduurd dan heeft 

VolkerRail het recht de Opdrachtgever schriftelijk en 

onder deugdelijke vermelding van de hier voorziene 

redenen te verzoeken de Overeenkomst te ontbinden. De 

Opdrachtgever zal met dit verzoek instemmen binnen 

zeven dagen na ontvangst van het daartoe strekkende 

verzoek. In dit geval heeft de Opdrachtgever geen recht 

op betaling van enig bedrag en/of schadevergoeding.    

14.5 

Indien de Opdrachtgever tekortkomt in de nakoming van 

een of meer van zijn verplichtingen dan kan VolkerRail 

direct en zonder dat enige ingebrekestelling of rechtelijke 

tussenkomst zal zijn vereist, aanspraak maken op 

vergoeding van de geleden en te lijden schade, 

gevolgschade daaronder begrepen.  

  

Artikel 15 – Verrekening 

VolkerRail is bevoegd om op de bedragen die zij uit welke 

hoofde ook verschuldigd is aan de Opdrachtgever en/of 

aan Opdrachtgever gelieerde vennootschappen in 

mindering te brengen de bedragen die VolkerRail uit 

welke hoofde dan ook, te vorderen heeft van 

Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde 

vennootschappen. Deze bepaling laat onverlet enig 

beroep dat VolkerRail kan doen op verrekening.   

 

Artikel 16 – Geschillen  

Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, 

welke slechts door een der partijen als zodanig worden 

beschouwd - die naar aanleiding van de Overeenkomst of 

van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten 

zijn, tussen Opdrachtgever en VolkerRail mochten 

ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig 

de regelen beschreven in de statuten van de Raad van 

Arbitrage voor de Bouw, zoals deze drie maanden voor de 

dag van totstandkoming van de Overeenkomst luiden.  

  

Artikel 17 – Verbod van cessie en verpanding  

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van VolkerRail 

enige rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit de 

Overeenkomst te bezwaren of over te dragen.  

 

Artikel 18 – Toepasselijk recht  

Op de Overeenkomst – en overeenkomsten die daarvan 

een uitvloeisel mochten zijn daaronder begrepen – is 

uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

  

Artikel 19 – Partiële nietigheid  

In geval een of meer bepalingen van de Overeenkomst 

danwel de Algemene Voorwaarden nietig mocht blijken te 

zijn, zal de Overeenkomst niet in zijn geheel nietig zijn, 

maar zal/zullen de rechtsgeldige bepalingen van kracht 

blijven als een op zichzelf staande Overeenkomst, terwijl 

partijen zich verplichten de inhoud van de nietige 

bepalingen in rechtsgeldige vorm om te zetten en 

overigens zodanig te handelen dat naar de strekking van 

de nietige bepaling wordt gehandeld.  


